御見積書

発行日：2026年10月23日　　見積番号：ARK-INT-20261023-03

有効期限：発行日より30日間

株式会社Interakt 御中
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目10番6号301

株式会社アークラボ
代表取締役 中桐 由美子

件名：AI決算書診断・帳票作成システム 第3期追加開発および保守運用費用

下記の通り、お見積り申し上げます。

お見積金額（税込）	¥6,930,000

税抜金額	消費税（10%）	税込合計
¥6,300,000	¥630,000	¥6,930,000

1. 内訳

区分	対象期間・数量	月額（税抜）	金額（税抜）	税込金額
第3期追加開発費	2026年11月1日～ 2027年4月30日 6か月	¥850,000	¥5,100,000	¥5,610,000
保守運用費	2026年11月1日～ 2027年4月30日 6か月	¥200,000	¥1,200,000	¥1,320,000
合計			¥6,300,000	¥6,930,000

2. 月額内訳

月	第3期追加開発費（税込）	保守運用費（税込）	月額合計（税込）
2026年11月	\935,000	\220,000	\1,155,000
2026年12月	\935,000	\220,000	\1,155,000
2027年1月	\935,000	\220,000	\1,155,000
2027年2月	\935,000	\220,000	\1,155,000
2027年3月	\935,000	\220,000	\1,155,000
2027年4月	\935,000	\220,000	\1,155,000

3. 第3期追加開発の主な内容

・法人税申告書（別表一・別表四・別表五(一)・別表五(二)等）の作成補助機能
・決算書データから申告書データへの組み替え処理（加算・減算調整を含む）
・勘定科目内訳明細書の自動作成機能
・決算書・勘定科目内訳明細書・申告書間の整合確認（AIチェック機能の拡張）
・申告書の入力・確認画面および申告書PDF出力
・既存の読み取り機能、帳票パターンとの連携対応
・実データを用いた検証および運用手順の整理

4. 保守運用の主な内容

・Render、GitHub等のWEB版環境の維持確認
・システム起動確認
・軽微な不具合修正
・PDF読取、出力時のエラー確認
・画面表示崩れ、操作上の不具合確認
・軽微な文言修正、表示調整
・運用中に発生した確認事項への対応
・デプロイ状況、バックアップ状況の確認

5. 備考

・本見積は、2026年11月1日から2027年4月30日までの第3期追加開発および保守運用を対象とします。
・第3期は、第2期までに構築した読み取り・照合・帳票出力の仕組みを基盤とし、税務申告書類の作成補助機能を6か月間で段階的に開発いたします。
・本システムは申告書類の作成を補助するものであり、税務代理、税務書類の作成代行および税務相談を行うものではありません。最終的な申告内容の確認は、貴社または貴社の顧問税理士にて行っていただくものとします。
・e-Taxによる電子申告との連携、地方税申告書の作成、外部会計ソフトとの連携、対象様式の大幅な追加が発生する場合は、別途お見積りといたします。
・保守運用費は、既存システムを安定して利用するための軽微な修正、確認、運用サポートを対象とします。
・お支払条件は、月末締め翌月末払いを想定しております。

以上