

御見積書

発行日：2026年6月30日

見積番号：ARK-INT-20260630-03

有効期限：発行日より30日間

株式会社Interakt 御中
〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目16-8

株式会社アークラボ
代表取締役 中桐 由美子

件名：AI決算書診断・帳票作成システム 第2期追加開発および保守運用費用

下記の通り、お見積り申し上げます。

お見積金額（税込）	\4,620,000
-----------	------------

税抜金額	消費税（10%）	税込合計
\4,200,000	\420,000	\4,620,000

1. 内訳

区分	対象期間・数量	月額（税抜）	金額（税抜）	税込金額
第2期追加開発費	2026年7月1日～10月31日 4か月	\850,000	\3,400,000	\3,740,000
保守運用費	2026年7月1日～10月31日 4か月	\200,000	\800,000	\880,000
合計			\4,200,000	\4,620,000

2. 月額内訳

月	第2期追加開発費（税込）	保守運用費（税込）	月額合計（税込）
2026年7月	\935,000	\220,000	\1,155,000
2026年8月	\935,000	\220,000	\1,155,000
2026年9月	\935,000	\220,000	\1,155,000
2026年10月	\935,000	\220,000	\1,155,000

3. 第2期追加開発の主な内容

- ・ 実PDFでの読み取り精度改善
- ・ 会社名、期数、事業年度、内訳行の認識精度向上
- ・ AI診断結果と通常画面、出力PDFの再照合機能強化
- ・ 補正候補表示および補正後再チェック機能の改善
- ・ PDF出力前ガード機能の精度向上
- ・ 出力停止理由、確認項目の表示改善
- ・ ZIP内PDF確認対応の強化
- ・ 帳票パターン追加
- ・ 操作性、画面導線の改善
- ・ 実務利用時の確認手順の簡略化

4. 保守運用の主な内容

- ・ Render、GitHub等のWEB版環境の維持確認
- ・ システム起動確認
- ・ 軽微な不具合修正
- ・ PDF読取、出力時のエラー確認
- ・ 画面表示崩れ、操作上の不具合確認
- ・ 軽微な文言修正、表示調整
- ・ 運用中に発生した確認事項への対応
- ・ デプロイ状況、バックアップ状況の確認

5. 備考

- ・ 本見積は、2026年7月1日から2026年10月31日までの第2期追加開発および保守運用を対象とします。
- ・ 第2期は、実運用を行いながら段階的に追加開発、精度改善、操作性改善を進めるため、4か月間で分散して進行いたします。
- ・ 大幅な仕様変更、新規システム開発、外部サービス連携、追加帳票の大幅増加が発生する場合は、別途お見積りいたします。
- ・ 保守運用費は、既存システムを安定して利用するための軽微な修正、確認、運用サポートを対象とします。
- ・ 新機能追加、AI診断ロジックの大幅変更、帳票パターン追加等は、第2期追加開発費の対象とします。
- ・ お支払条件は、月末締め翌月末払いを想定しております。

以上